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2 Gebäude 277'000.00 608'000.00 178'000.00 34'000.00 150'000.00 257'000.00 32'000.00 1'536'000.00
21 Rohbau 1   50'000.00

211 Baumeisterarbeiten 12'000.00 20'000.00  5'000.00 3'000.00  10'000.00 50'000.00
22 Rohbau 2  227'000.00

221 Fenster, Aussentüren, Tore 25'000.00     25'000.00
222 Spenglerarbeiten 20'000.00  1'000.00 21'000.00
224 Bedachungsarbeiten 158'000.00  7'000.00 165'000.00
225 Spezielle Dichtungen 8'000.00 3'000.00  1'000.00 3'000.00 1'000.00 16'000.00

23 Elektroanlagen  55'000.00
230 Elektroinstallationen 16'000.00 31'000.00  1'000.00 5'000.00 0.00 2'000.00 55'000.00

24 Heizung-Lüftung-Klima  790'000.00
241 Lagerung  22'000.00 22'000.00
242 Wärmeerzeugung 215'000.00 248'000.00 463'000.00
243 Wärmeverteilung  113'000.00  2'000.00  115'000.00
244 Lüftungsanlagen  190'000.00  190'000.00

25 Sanitäranlagen  338'000.00
251 Sanitärapparate 16'000.00   10'000.00 26'000.00
252 Spezielle Apparate Sanitär 183'000.00  183'000.00
254 Sanitärleitungen 3'000.00 6'000.00 20'000.00 29'000.00
258 Kücheneinrichtungen  100'000.00 100'000.00

27 Ausbau 1  14'000.00
271 Gipserarbeiten 1'000.00 1'000.00  1'000.00 2'000.00 5'000.00
272 Metallbauarbeiten 2'000.00 2'000.00   4'000.00
273 Schreinerarbeiten 1'000.00 1'000.00  1'000.00 2'000.00 5'000.00

28 Ausbau 2  62'000.00
281 Bodenbeläge 3'000.00   2'000.00 10'000.00 15'000.00
282 Wandbeläge 3'000.00  3'000.00 6'000.00
283 Deckenverkleidungen 2'000.00 2'000.00  2'000.00 6'000.00
285 Innere Oberflächenbehandlung 5'000.00 5'000.00   5'000.00 15'000.00
287 Baureinigung       10'000.00 10'000.00
289 Bauschuttentsorgung        10'000.00 10'000.00

Kostenvoranschlag

Kostenvoranschlag  ( Konzentrat aus detailliertem Kostenvoranschlag "gesamt" vom 06.04.2009 )

Haus Maihof  Zug  ( Baujahr 

1988/1989)

Umbau und Sanierung der 

BKP Beschrieb / Massnahmen

Peisbasis : 110.9 Punkte, vom 01.04.2009, Zürcher Index für Wohnbauten ( Basis : 100 Punkte, 01.04.2005 )
Mehrwertsteuer : 7.6 %, ist in den Kosten enthalten.  Genauigkeit +/- 10 %

Stiftung Maihof ZUG

Müller+Partner Architekten AG
Oberneuhofstrasse 8, 6340 Baar
Tel. 041 761 55 66

Beilage B-1 Kosten Haus Maihof ZUG
Seite 1/2 erstellt HpB, 10.11.2009 / rev. 23.11.2009

Baubegleiter 
Stiftung Maihof Zug 

Hp. Beck dipl Arch. HTL



Beilage  B-3    Seite 2/2
0 Tp
Technik 
Therapiebad

1 Ht
Haustechnik

2 Da
Dächer

3 WG
Duschen 
Einbau

4 Ke
Küchen
Ersatz

5 Op
Option Sonnen
Kollektoren

9 Über
Übergeordnete
Kosten

Totale
pro BKP 
3-stellig

Gesamt pro
BKP Gruppe
1 bis 2-stellig

 Annex 1 Annex 2     Annex 3  

BKP Beschrieb / Massnahmen

5 Baunebenkosten 63'000.00 152'000.00 19'000.00 6'000.00 19'000.00 65'000.00 108'000.00  432'000.00
51 Bewilligungen, �Gebühren Übergangskonten  5'000.00

511 Bewilligungen, Gebühren 5'000.00 5'000.00
52 Muster, Vervielfältigungen  20'000.00

524 Plankopien 20'000.00 20'000.00
53 Versicherungen  3'000.00

530 Bauversicherung 3'000.00 3'000.00
54 Finanzierung ab Baubeginn  31'000.00

542 Baukreditzinsen 31'000.00 31'000.00
58 Übergangskonto�Reserven  46'000.00

583 Reserven, Unvorhergesehenes 46'000.00 46'000.00
59 Übergangskonto Honorar  327'000.00

591 Architekt 29'000.00 64'000.00 19'000.00 4'000.00 16'000.00 27'000.00 3'000.00 162'000.00
593 Elektroingenieur 2'000.00 2'000.00  1'000.00 5'000.00
594 HLKKS-Ingenieur 32'000.00 86'000.00  2'000.00 3'000.00 37'000.00 160'000.00

6 Übergangskonto  zur Auflösung  0.00
699 Übergeordnetes 26'000.00 57'000.00 16'000.00 3'000.00 14'000.00 24'000.00 -140'000.00 0.00

Total Investitionskosten 366'000.00 817'000.00 213'000.00 43'000.00 183'000.00 346'000.00 0.00  1'968'000.00

Annex 1 Annex 2     Annex 3  

Annex 1+2

Annex 3 Die übergeordneter Kosten sind anteilsmässig auf die Teil-Baustellen aufgeteilt. Der Kostenanteil reduziert sich aber nicht bei einem 
Wegfall eines Teilobjektes.

Die Kostenpositionen sind weitgehend übergreifend für das Therapiebad und für die Totalsanierung der Haustechnik 
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